

Kostenschätzung

Gewerkeschätzung (GWS)

Projekt

11404

Sanierung KIGA Regenbogen

Bauvorhaben

Sanierung Kindergarten Regenbogen

Sportstr. 1

26935 Stadland

Bauherr

Gemeinde Stadland

Am Markt 1

26935 Stadland-Rodenkirchen

Bauführung

Auswertung nach

Gewerkeschätzung

Kostenaufstellung

Gezeichnet

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 3

LV-Kostenschätzung

Planverfasser
Thalen Consult GmbH
Bahnhofstr. 18
26340 Zetel

Tel.: 04453-936-132

maike.winter@thalen.de

LV-Kostenschätzung

Saniorung KIGA Regenbogen (11404)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Gesamt, Netto:	515.852,56 EUR
- zzgl. MwSt:	98.011,99 EUR
- Gesamt, Brutto:	613.864,55 EUR

Nr. / OZ	Bezeichnung	Teilbetrag	Gesamt (GP)
01	Kostenschätzung 09.03.2020		
00	Titel - Baustelleneinrichtung		12.312,85
00.01	Bereich - BE		12.312,85
02	Titel - Erdarbeiten		24.548,17
02.01	Bereich - Erdarbeiten		24.548,17
10	Titel - Dränarbeiten		5.709,17
10.01	Bereich - Dränarbeiten		5.709,17
12	Titel - Mauerarbeiten		85.295,13
12.01	Bereich - Abdichtungen		11.072,00
12.02	Bereich - Sockelmauerwerk		30.375,68
12.03	Bereich - Innenwand Bohrlochinj.		43.847,45
15	Titel - Abbrucharbeiten		21.010,93
15.01	Bereich - Abbruch		21.010,93
21	Titel - Dachabdichtungsarbeiten		159.993,52
21.01	Bereich - Demontagen		49.074,85
21.02	Bereich - Neueindeckung		93.837,10
21.03	Bereich - Klempnerarbeiten		10.286,87
21.04	Bereich - Gerüstbau		6.794,70
23	Titel - Putz- und Stuckarbeiten,		1.675,80
23.01	Bereich - Putzarbeiten		1.675,80
24	Titel - Fliesen- und Plattenarbeiten		14.075,16
24.01	Bereich - Wand		4.831,20
24.02	Bereich - Boden		9.243,96
25	Titel - Estricharbeiten		31.065,76
25.01	Bereich - Estrich mineralisch		31.065,76
27	Titel - Tischlerarbeiten		23.860,00
27.01	Bereich - Türen		23.860,00
33	Titel - Baureinigungsarbeiten		2.813,25
33.01	Bereich - Gebäudereinigung		2.813,25
34	Titel - Maler- und Lackierarbeiten		36.014,32
34.01	Bereich - Beschichtungsarbeiten		36.014,32
36	Titel - Bodenbelagarbeiten		30.766,56
36.01	Bereich - Bodenbeläge		30.766,56
39	Titel - Trockenbau		28.713,40

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

04.02.2020 - Seite 2

LV-Kostenberechnung

Sanierung KIGA Regenbogen (11404)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
39.01	Bereich - Decken			28.713,40
42	Titel - Gas- und Wasserinstallationsarbeiten; Lüftung			22.998,54
42.01	Bereich - Sanitärinstallationen			22.998,54
51	Titel - Elektroinstallationen			15.000,00
51.01	Bereich - Elektro			15.000,00

Gesamtsumme: Sanierung KIGA Regenbogen

Gesamt, Netto: 515.852,56 EUR
zzgl. MwSt: 98.011,99 EUR
Gesamt, Brutto: **613.864,55 EUR**

